## PEKERJAAN STANDARD PEMBANGUNAN KOS KOS'AN BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOL.	SAT	HF	RG. SAT. (Rp.)	J	ML. HARGA
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pengurusan Perizinan ( IMB, GAMBAR KERJA, SKA DLL)		1.00	ls	Rp	12,000,000.00	Rp	12,000,000.00
2	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank		88.00	m'	Rp	60,000.00	Rp	5,280,000.00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi		1.00	ls	Rp	4,000,000.00	Rp	4,000,000.00
4	Pembuatan Proteksi Area Kerja Keliling Bangunan t=2,00 m		88.00	m'	Rp	140,000.00	Rp	12,320,000.00
5	Gudang Kerja		1.00	ls	Rp	9,000,000.00	Rp	9,000,000.00
						Jumlah	Rp	42,600,000.00
В	PEKERJAAN STRUKTUR							
1	I. PEKERJAAN TANAH & PONDASI			_				
	1 Galian Tanah Pondasi		15.55	m3	Rp	85,000.00	Rp	1,321,920.00
	2 Pancangan Galam Panjang 7 m ( d =12 cm ) isi 59		2124.00 2124.00	bh	Rp	75,000.00	Rp	159,300,000.0
	3 Pemotongan Pucuk Ujung Galam		13.82	bh m2	Rp	5,000.00	Rp	10,620,000.00
	4 Pondasi Plat Poer 120 cm x 120 cm x 30 cm 5 Pasangan Batako Siring Pondasi + Plesteran + acian		96.80	m3 m2	Rp Rp	3,500,000.00 170,000.00	Rp Rp	48,384,000.0 16,456,000.0
	3 rasangan batako shi ng rondasi + riesterah + atiah		90.80	1112	Kβ	Jumlah	Rp	236,081,920.00
2	II. PEKERJAAN BETON STRUKTUR							
	1 Sloof Ikat Bawah 20 x 40		20.70	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	72,464,000.00
	2 Sloof Ikat Bawah 10 x 25 ( Pasangan Bata Keliling )		2.20	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	7,700,000.00
	3 Kolom Panggung 30 x 30		4.86	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	17,010,000.0
	4 Kolom Praktis 15 x 15		3.06	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	10,710,000.00
	5 Kolom 30 x 30		12.96	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	45,360,000.00
	6 Pengecoran Lantai 1 ( Tebal 12 cm )		35.28	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	123,480,000.00
	7 Balok 20 x 40 Lantai 2		20.70	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	72,464,000.00
	8 Pengecoran Lantai 2 ( Tebal 2 cm )		35.28	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	123,480,000.00
	5 Kolom 30 x 30		12.96	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	45,360,000.00
	4 Kolom Praktis 15 x 15		3.06	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	10,710,000.00
	9 Ringbalk 15 x 25		20.70	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	72,464,000.0
	10 Pengecoran Tangga		9.60	m3	Rp	3,500,000.00 Jumlah	Rp Rp	33,600,000.00 634,802,000.00
В	PEKERJAAN ARSITEKTUR					Juillali	ΝР	034,802,000.00
1	Pekerjaan Dinding							
	1 Passangan Bata Ringan		2190.40	m2	Rp	120,000.00	Rp	262,848,000.0
	2 Pelesteran Dinding		4380.80	m2	Rp	75,000.00	Rp	328,560,000.00
	3 Acian Dinding		4380.80		Rp	55,000.00	Rp	240,944,000.0
						Jumlah	Rp	832,352,000.00
2	Pekerjaan Lantai		540.05	2		252 222 22	_	222 524 522 2
	1 Lantai Utama 60 x 60		618.06	m2	Rp	360,000.00	Rp	222,501,600.00
	2 Plint 10 x 60		490.96	m'	Rp	65,000.00	Rp	31,912,400.0
	4 Lantai Keramik Kamar Mandi 25 x 25 5 Dinding Keramik Kamar Mandi 25 x 40		21.60 172.80	m2 m2	Rp Rp	200,000.00 220,000.00	Rp	4,320,000.00 38,016,000.00
	6 Keramik Tangga 30x30		54.00	m2	Rp	200.000.00	Rp Rp	10,800,000.00
	O Keramik rangga 30x30		34.00	1112	КР	Jumlah	Rp	307,550,000.00
3	Pekerjaan Plafond							,,
	1 Plafond Gypsum + Rangka Hollo 4*2		618.06	m2	Rp	180,000.00	Rp	111,250,800.00
	2 Komponan		618.06	m2	Rp	50,000.00	Rp	30,903,000.00
	3 List Gypsum		490.96	m'	Rp	75,000.00	Rp	36,822,000.00
_	Dalianiaan Atau dan Listulank					Jumlah	Rp	178,975,800.0
4	Pekerjaan Atap dan Listplank  1 Rangka Atap Trust		221 40		D	120,000,00	D.o.	30 500 000 0
			321.40	m2	Rp	120,000.00	Rp	38,568,000.00
			224 40			110,000.00	Rp	35,354,000.00
	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof )		321.40	m2	Rp	75 000 00	Dю	
			321.40 88.00	m2 m'	Rp	75,000.00 Jumlah	Rp Rp	
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof )					75,000.00 Jumlah	Rp Rp	
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10					·		80,522,000.00
5	Penutup Atap Genteng ( Koko Roof )     Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela	<u> </u>	88.00		Rp	Jumlah	Rp	80,522,000.0 50,301,000.0
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin		88.00 437.40 30.00 40.00		Rp Rp Rp Rp	Jumlah  115,000.00 1,300,000.00 850,000.00	Rp Rp	80,522,000.00 50,301,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu		88.00 437.40 30.00 40.00 60.00		Rp Rp Rp Rp Rp	115,000.00 1,300,000.00 850,000.00 95,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp	50,301,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 5,700,000.00
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	115,000.00 1,300,000.00 850,000.00 95,000.00 80,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,301,000.0 39,000,000.0 34,000,000.0 5,700,000.0 6,400,000.0
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela 7 Hak Angin		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00 80.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	115,000.00 1,300,000.00 850,000.00 95,000.00 80,000.00 50,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,301,000.0 39,000,000.0 34,000,000.0 5,700,000.0 6,400,000.0 4,000,000.0
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela 7 Hak Angin 8 Tarikan		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00 80.00 40.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	115,000.00 1,300,000.00 850,000.00 95,000.00 80,000.00 50,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,301,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 5,700,000.00 6,400,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela 7 Hak Angin 8 Tarikan 9 Grendel		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00 80.00 40.00 80.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Jumlah  115,000.00  1,300,000.00  850,000.00  95,000.00  50,000.00  60,000.00  145,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	6,600,000.00 80,522,000.00 50,301,000.00 39,000,000.00 5,700,000.00 6,400,000.00 2,400,000.00 11,600,000.00
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela 7 Hak Angin 8 Tarikan		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00 80.00 40.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Jumlah  115,000.00  1,300,000.00  850,000.00  95,000.00  50,000.00  60,000.00  145,000.00  700,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	80,522,000.00 50,301,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 5,700,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
5	2 Penutup Atap Genteng ( Koko Roof ) 3 Papan Listplank  Pekerjaan Pintu dan Jendela 1 Kusen Kayu Ulin 5/10 2 Daun Pintu Panel Kayu Ulin 3 Daun Jendela Ulin 4 Engsel Pintu 5 Engsel Jendela 7 Hak Angin 8 Tarikan 9 Grendel		437.40 30.00 40.00 60.00 80.00 80.00 40.00 80.00		Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Jumlah  115,000.00  1,300,000.00  850,000.00  95,000.00  50,000.00  60,000.00  145,000.00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50,301,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 5,700,000.00 6,400,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00

	2 Cat Plafond	1.	618.06		Rp	35,000.00	Rp	21,632,100.00
	3 Cat Melamin Kusen		437.40		Rp	140,000.00	Rp	61,236,000.00
	4 Cat Melamin Daun Pintu	'	30.00		Rp	650,000.00		19,500,000.00
						450,000.00	Rp	
	5 Cat Melamin Daun Jendela		40.00		Rp		Rp	18,000,000.00
	Pekerjaan Plumbing & Sanitair					Jumlah	Rp	361,312,100.00
7	1 Closed Jongkok		26.00		D	050 000 00	D	22 400 000 00
	- 0		26.00		Rp	850,000.00	Rp	22,100,000.00
	2 Shower		26.00		Rp	850,000.00	Rp	22,100,000.00
	3 Floor Drain		30.00		Rp	125,000.00	Rp	3,750,000.00
	4 Kran		30.00		Rp	165,000.00	Rp	4,950,000.00
	5 Plumbing		1.00		Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00
	6 Septic tank Rabat		3.00		Rp	8,500,000.00	Rp	25,500,000.00
	7 Tandon		3.00		Rp	6,500,000.00	Rp	19,500,000.00
	8 Pemasangan Meteran Air Baru		1.00		Rp	4,000,000.00	Rp	4,000,000.00
						Jumlah	Rp	116,900,000.00
8	Pekerjaan Instalasi Mekanikal Elektrikal							
	1 Titik Lampu + Saklar		72.00		Rp	225,000.00	Rp	16,200,000.00
	2 Titik AC		26.00		Rp	200,000.00	Rp	5,200,000.00
	3 Stop Kontak		30.00		Rp	250,000.00	Rp	7,500,000.00
	4 Grup MCB + ARDE		4.00		Rp	250,000.00	Rp	1,000,000.00
	5 Box MCB		1.00		Rp	600,000.00	Rp	600,000.00
	6 Pemasangan KWH Baru ( Daya 900)		25.00		Rp	2,500,000.00	Rp	62,500,000.00
						Jumlah	Rp	93,000,000.00
9	Pekerjaan Pagar Keliling							
	1 Galian Tanah Pondasi		10.37	m3	Rp	85,000.00	Rp	881,280.00
	2 Pancangan Galam Panjang 7 m ( d =12 cm ) isi 59		1416.00	bh	Rp	75,000.00	Rp	106,200,000.00
	3 Pemotongan Pucuk Ujung Galam		1416.00	bh	Rp	5,000.00	Rp	7,080,000.00
	4 Pondasi Plat Poer 120 cm x 120 cm x 30 cm		10.37	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	36,288,000.00
	5 Pasangan Batako Siring Pondasi + Plesteran + acian		79.20	m2	Rp	170,000.00	Rp	13,464,000.00
	6 Sloof Ikat Bawah 20 x 40		5.76	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	20,160,000.00
	7 Kolom Panggung 30 x 30		2.59	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	9,072,000.00
	8 Kolom 30 x 30		8.64	m3	Rp	3,500,000.00	Rp	30,240,000.00
	9 Pasangan Batako Siring Pondasi + Plesteran + acian + Cat		288.00	m2	Rp	240,000.00	Rp	69,120,000.00
						Jumlah	Rp	292,505,280.00
9	Pekerjaan Lain - Lain							
	1 Railing Tangga Besi Galvanis		24.00	m'	Rp	1,250,000.00	Rp	30,000,000.00
			18.00	m'	Rp	1,250,000.00	Rp	22,500,000.00
	2 Railing Balkon Galvanis	l I						15,015,000.00
	2 Railing Balkon Galvanis 3 Batu Alam Andesit		27.30	m2	Rp	550,000.00	Rp	15,015,000.00
	3 Batu Alam Andesit 4 Taman		27.30 1.00	m2 Is	Rp Rp	550,000.00 6,000,000.00	Rp Rp	6,000,000.00
	3 Batu Alam Andesit 4 Taman 5 Pagar Besi							
	3 Batu Alam Andesit 4 Taman		1.00	Is	Rp	6,000,000.00	Rp	6,000,000.00
	3 Batu Alam Andesit 4 Taman 5 Pagar Besi		1.00 16.40	ls m2	Rp Rp	6,000,000.00 950,000.00	Rp Rp	6,000,000.00 15,580,000.00
	3 Batu Alam Andesit 4 Taman 5 Pagar Besi 6 Pekerjaan Paving Halaman		1.00 16.40 72.00	ls m2 m2	Rp Rp Rp	6,000,000.00 950,000.00 450,000.00	Rp Rp Rp	6,000,000.00 15,580,000.00 32,400,000.00